

י"ג אב תשפ"ג
31 יולי 2023

פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 16 (1) מיום 06.06.2023

משתתפים:

גב' רינה יוסף - גזברית העירייה
שירי כהן- מזכירת הוועדה
מר דוד שיין - מנהל מח' לפיתוח כלכלי
ומיצוי משאבים ברשות

חברי ועדה נוכחים:

גב' פלורי שטרלינג- יו"ר וועדת מכרזים
מר אלכס ספוז'ניקוב – סגן ראש העיר
וחבר ועדה.
מר דורון אורגיל -חבר וועדה (זום)

הנדון: מכרז מספר 2023-14 עבודות תכנון וביצוע קירוי על גבי מגרשי הספורט ומבנה השוק העירוני

בפתיחת המעטפות נמצאו: מעטפות 1 ואומדן:

1. ההצעה הכספית בסל A הינה בנקיבת שיעור הנחה באחוזים על המחיר המרבי הנקוב- 1,650,000 ₪ למחיר בגין תכנון וביצוע קירוי קומפלט.
2. ההצעה הכספית בסל B הינה בנקיבת שיעור הנחה באחוזים על המחיר המרבי הנקוב – 750 ₪ למ"ר של קירוי.

מעטפה סומנה: 1

שם המציע: מ.ע.א ביצוע ופרויקטים בע"מ.

כתב ערבות מס': 26387/0029 **בסך:** 30,000 ₪ **לתאריך:** 28.08.23.

סך ההצעה: המציע התייחס אך רק לסל B- ונתן 1% הנחה על המחיר המרבי הנקוב – 750 ₪ למ"ר של קירוי.

רינה יוסף גזברית העירייה: המכרז כלל 2 סלים מכיוון שיש עבודות שונות לכל סל.

סל A – קירוי בשוק העירוני

סל B- סטנדרטי עבור קירוי במגרשי ספורט

החלטת הוועדה: ההצעה תועבר לבדיקה מקצועית ומשפטית. לאחר קבלת תוצאות הבדיקה יוחזרו ההצעות לדיון בוועדת מכרזים לקבלת החלטה.

עו"ד ניסן בן חמו

ראש העירייה

(-)

גב' פלורי שטרלינג

יו"ר וועדת מכרזים

(-)

רשמה: שירי כהן